

สำเนาฉบับ



ประกาศเทศบาลตำบลนาเยีย

เรื่อง ขยายเวลาพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหลังวัดป่า
อุดมวนาสันต์ หมู่ที่ ๒ จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตาม ประกาศเทศบาลตำบลนาเยีย เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ถนนหลังวัดป่าอุดมวนาสันต์ หมู่ที่ ๒ จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๘ และคำสั่งเทศบาลตำบลนาเยีย ๘/๒๕๖๘ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหลังวัดป่าอุดมวนาสันต์ หมู่ที่ ๒ จำนวน ๑ โครงการด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘ โดยมีผู้ยื่นข้อเสนอราคาและใบเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑๙ รายและชำระค่าเอกสารประกวดราคาจำนวน ๒ ราย นั้น

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้ร่วมกันตรวจสอบเอกสารของผู้เข้ายื่น
ข้อเสนอราคาและต้องตรวจสอบเอกสารของผู้ยื่นขอเสนอราคาและคุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอราคาทุกรายโดยละเอียด
เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของเทศบาลตำบลนาเยีย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ถนนหลังวัดป่าอุดมวนาสันต์ หมู่ที่ ๒ จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
bidding) และเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและเป็นธรรมแก่ผู้เสนอราคาและเพื่อ
ประโยชน์ต่อทางราชการ

ดังนั้น อาศัยอำนาจ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๕ วรรค ๒ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหลังวัดป่าอุดมวนาสันต์ หมู่ที่ ๒ จำนวน ๑ โครงการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
bidding) จึงมีมติให้ขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการดังกล่าว ออกไปอีก ๕ วันทำ
การ นับแต่วันที่ประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายวิระ สุดใจ)

นายกเทศมนตรีตำบลนาเยีย

ร่าง/พิมพ์
หัวหน้า
ผู้อำนาจ
ปลัดเทศบาล